

บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร. 035-472490 ต่อ 105

วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

อนุมัติดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท้ายวัด หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนโยธาฯ หมวด ค่า
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
ยุทธศาสตร์และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านท้ายวัด หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณเป็นเงิน
238,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

ด้วยส่วนโยธาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท้ายวัด หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ บริเวณซอยข้างบ้าน
นายจิรายุ ฤทธาวินยาคม ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบและรายการของ อบต.บางพลับ) ราคากลางเป็นเงิน 238,000.-
บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ระเบียบ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 13 และข้อ 27(7)

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรอนุมัติดำเนินการตามรายการโครงการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น โดยวิธีตกลงราคา ตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ

- พันธุธร พิษานนท์



(นางอุษณิศา เชาววิไลพจน์)

๒๖ มี.ค. ๕๙

- พันธุธร พิษานนท์


(นางอุษณิศา เชาววิไลพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง
๒๖ มี.ค. ๕๙


- พันธุธร พิษานนท์

พ.ช.อ.
(พันธุธร พิษานนท์)
ปลัดกองการบริการส่วนตำบลบางพลับ
๒๓ มี.ค. ๕๙

(ลงชื่อ)



(นางสาววรรณภา ผิวเผือก)

นักวิชาการพัสดุ


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

๒๓ มี.ค. ๕๙

สรุปรายการคำนวณ

ผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท้ายวัด หมู่ที่ 1 มีจากรากกว้าง 3.50 เมตร
 ระยะทางยาว 120.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร โครงการเริ่มจากถนนลาดยางวัดตงตาล ผ่านบ้าน
 นายจิรายุ ภาววิทยาคม

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คำนวณต้นทุน	178,203.78	1.3365	238,169.35	ล่วงหน้า 0 % VAT 7% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ตาราง Factor F งานทาง = 1.3365
				238,169.35	
				238,000.00	

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประมาณการโดย.....

(นายสง่า ดาวเรือง)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1.นายสง่า ดาวเรือง
- 2.นายนพสิทธิ์ ธนะธีระเศรษฐ์
- 3.นางสาวนุชนาฏ หลักดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

เห็นชอบ.....

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ลงชื่อ.....

อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

นายปราศรัย แสงทรัพย์)

(ลงชื่อ).....

นายก อบจ.สุพรรณบุรี

(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



งบประมาณจาก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านท้ายวัด ฝูจจจจจจจจจจ 3.50 เมตร ระยะทางยาว 120 เมตร โหลทางข้างละ 0.20 เมตร (ขอใบนำมายังฝ่าย ภาววิเทศกิจ)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 งบประมาณโดย นายสง่า ดาวเรือง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับพื้นที่ทางเดิม	420	ตร.ม.	-	-	2.00	840	840.00	ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
2	ทรายรองพื้น	42	ลบ.ม.	370	15,540	-	-	15,540.00	ตาราง Faktor F งานทาง
3	คอนกรีต 1:2:4	63	ลบ.ม.	1,700	107,100	204	12,852	119,952.00	= 1.3365
4	WIRE METH Ø 4.0 MM.@20x20	420	ตร.ม.	32	13,440	-	-	13,440.00	ราคาค่าแรงงานจาก กรมบัญชีกลาง 151933.75
5	DOWEL BARS DB 16 MM.	-	กม.	21.92	-	-	-	-	
6	TIE BARS RB 15 MM.	166.44	กม.	19.88	3,308.82	-	-	3,308.82	ผู้จ้างประมาณและ ผู้จัดทำประมาณและ
7	ไม้แบบ + ค้ำยัน	12.31	532	6,548.92	84	1,034.04	7,582.96	ผู้จัดทำประมาณและ ผู้จัดทำประมาณและ	
8	ตะปู	30	กม.	30	900	-	-	900.00	ผู้จัดทำประมาณและ ผู้จัดทำประมาณและ
9	ยางหยอด JOINT	30	ลิตร	18	540	-	-	540.00	ผู้จัดทำประมาณและ ผู้จัดทำประมาณและ
10	หินฉลุเหลี่ยมทาง	4	ลบ.ม.	350	1,400	-	-	1,400.00	ผู้จัดทำประมาณและ ผู้จัดทำประมาณและ
11	หินฉลุทรงพื้นทาง	42	ลบ.ม.	350	14,700	-	-	14,700.00	ผู้จัดทำประมาณและ ผู้จัดทำประมาณและ
รวมค่างานต้นทุน								178,203.78	

178,203.78


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

1. ชื่อโครงการ
 - โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท้ายวัด หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 238,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - บริเวณซอยข้างบ้านนายจิรายุ ถาวรวิทย์คม มิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่มิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร
5. ราคาากลางคำนวณ ณ มีนาคม 2559 เป็นเงิน 238,000 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลาง
 - 6.2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง
 - 6.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสง่า ดาวเรือง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายนพสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ์ กรรมการ
 - 7.3 นางสาวนุชนาฏ หลักดี กรรมการ